ALLEGATO <sub n. 3>

SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI UNA LINEA DI RITARDO
PER IL PROGETTO FERMI@ELETTRA.

L’anno 2010, il giorno ( ) del mese di , presso la sede
di SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A., Localita Basovizza, Strada Statale 14, km. 163,5
in Area Science Park, 34149 Trieste - Italia

Premesso che:

e  Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha costruito ed ora gestisce il Laboratorio di luce di
sincrotrone di terza generazione ELETTRA;

o  Sincrotrone Trieste S.C.p.A., avendo la necessita di acquisire n. 1 (una) linea di
ritardo per il progetto Free Electron Laser, ha indetto una procedura negoziata
senza pubblicazione del bando ex art. 57, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.
163/20006 e s.m.1., alle condizioni e con le modalita stabilite nel presente schema di
contratto e negli atti di gara sottorichiamati;

e  Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha inviato a in data una
Lettera d’Invito C.I.G. n.05302285FB in allegato sub n. , riguardante la
progettazione di dettaglio, la costruzione e 1 collaudi della linea di ritardo da
realizzare secondo le modalita descritte nella Specifica Tecnica “Specifiche tecniche
per la produzione della linea di ritardo per il progetto FERMI@Elettra” rif. 42768

rev 1 di data 08/09/2010 in allegato <sub n. > rispondeva
inviando lofferta rif. con annessi debitamente compilati gli

allegati 3
e  Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha esaminato le proposte ricevute e, tenuto conto dei
criteri di valutazione contenuti nella Lettera d’invito, ha individuato Dofferta di
, in allegato <sub n. >, come la migliore proposta
tecnico-commerciale per la fornitura di una linea di ritardo per il progetto Free
Electron Laser come risulta dal verbale n.  di data in allegato <sub

n. >

e  Sincrotrone Trieste S.C.p.A. in data ha comunicato a
via fax (Prot. ) in allegato sub n.

Pesito della gara e I’aggiudicazione della fornitura.
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cid tutto premesso e considerato

TRA

SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A. (di seguito denominata “ST”) con sede in Trieste,
localitd Basovizza, Strada Statale 14, km. 163,5 in Area Science Park, rappresentata dal prof.
Alfonso Franciosi, nato a Roma il 14/07/1955, domiciliato ai fini del presente atto presso la
sede della Societa il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Amministratore
Delegato e quindi Legale Rappresentante della Societa;

E
(di seguito denominato “Appaltatore”) con sede in
) . , in persona del Legale
Rappresentante , nato a il ,
domiciliato per 1l presente atto presso ;

tutto cio premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

ST affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione di n. 1 (una) linea di ritardo per il
progetto Free Electron Laser FERMI@Elettra comprensivo di movimentazione e supporti, di
seguito denominato anche come “Linea di ritardo” (esclusi dalla fornitura tutti gli elementi
ottici, fotodiodo ed elettronica di acquisizione e controllo) e la sua consegna presso la sede di
ST stessa.

I requusiti tecnici della suddetta Linea sono indicati nella Specifica Tecnica “Specifiche tecniche
per la produzione della linea di ritardo per il progetto FERMI@Elettra” rif. 42768 rev. 1 di

data 08/09/2010 in allegato <sub n. > (di seguito “Specifica Tecnica”) al presente
atto quale sua parte integrante e sostanziale e nell’offerta tecnica prodotta dallo stesso
Appaltatore ed allegata <sub n. __ > al presente atto pure quale sua parte integrante e
sostanziale.

La fornitura, che dovra essere eseguita in conformita a quanto previsto nelle sopra menzionata

Specifica Tecnica, comprende:

* la progettazione meccanica e da vuoto per soddisfare le richieste descritte nella Specifica
Tecnica;
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® la realizzazione di tutti i disegni esecutivi che diventeranno proprieta di ST;

® la realizzazione di tutte le componentistiche meccaniche, supporti e movimentazione atte a
garantire le richieste specificate in questo documento;

¢ la realizzazione dei test di accettazione presso la fabbrica del costruttore o presso una sede
da lu1 scelta;

° la spedizione di tutti i componenti meccanici, supporti, movimentazioni presso ST, con
tutte le flange da vuoto chiuse, e con tutte le componenti da vuoto trasportate in atmosfera
protetta.

La Linea come sopra descritta si intende nuova di fabbrica e sara consegnato DDP (Delivery

Duty Paid - L.V.A. esclusa secondo Incoterms 2000) alla sede di ST.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI CONSEGNA
L’Appaltatore si obbliga a consegnare a ST la linea di ritardo nelle caratteristiche tecniche

previste secondo le modalita e tempistiche descritte nel Piano Tempi allegato <sub n. >
e nell’offerta economica allegata <sub n. > al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale.

Eventuali ritardi rispetto al termine di consegna della fornitura oggetto del contratto, non
preventivamente concordati per iscritto tra le Parti, dovranno essere immediatamente
comunicati al Committente, che, salvo casi di forza maggiore, si riserva la facolta di applicare
le penali di cui al successivo art. 9.

ART. 4 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto, &
fissato, come da offerta economica allegata <sub n. >, in complessivi €
(Euro ) + LV.A. in misura di legge (non sono previsti oneri aggiuntivi per la
sicurezza).
Il corrispettivo pattuito ¢ comprensivo di spese di imballaggio, trasporto ed assicurazione.
Il Committente si obbliga ad effettuare i pagamenti secondo le seguenti modalita:
e 30% del corrispettivo totale alla approvazione scritta da parte di ST dei disegni
esecutivi;
o 40% del corrispettivo totale alla consegna presso ST della Linea;
e 30% del corrispettivo totale a saldo alla sottoscrizione, da parte di ST, del verbale di
accettazione finale della Linea (da effettuarsi entro e non oltre due mesi dalla data di
consegna) di cui al successivo articolo 7.

Tutti 1 pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni data fattura a mezzo bonifico sul conto

corrente bancario n. intestato a , presso la ,
filiale di via , n. __ coordinate bancarie cod. CAB. , cod. ABI
5 GLIN
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Le persone autorizzate dall’ Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
in conto o saldo oggetto del presente appalto, sono i Signori :

- — veste rappresentativa:
- - veste rappresentativa;
Le fatture dovranno essere inviate a:

Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

S.S. 14 km 163,5 in Area Science Park

34149 - Basovizza Trieste - ITALIA

Allac.a di

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 5 RISERVATEZZA
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di
natura tecnica, commerciale od industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a
conoscenza in ragione del presente Contratto.
Tutta la documentazione tecnica realizzata contestualmente ai termini del presente contratto
di fornitura, rimarranno di esclusiva proprieta di ST.
Salvo autorizzazione scritta da parte di ST, I’Appaltatore non potra utilizzare la
documentazione tecnica sopracitata per alcun altro scopo.
L’ Appaltatore riconosce il carattere confidenziale di tutta la documentazione tecnica realizzata
contestualmente ai termini del presente contratto di fornitura e conseguentemente si impegna:
1) a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o
orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, la documentazione
tecnica trasmessa da ST senza il preventivo espresso consenso scritto di ST stessa;
2) anon utilizzare né in tutto né in parte, la documentazione tecnica per fini diversi dalla
preparazione ed esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto;
3) a non divulgare e/0 comunicare a terzi, né in tutto né in parte, la documentazione
tecnica oggetto del presente contratto, indipendentemente dall’esecuzione dello stesso
o meno.

ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazion: assunte con il presente Contratto,
I’ Appaltatore ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo ed a garanzia di tutte le
obbligazioni assunte con il presente Contratto, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria,
conservata in atti, emessa in data . . da ed allegata <sub n. >, per
I'importo di Euro pari al del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’art. 113
del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

La polizza contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
ex art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. ed & pienamente
operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Committente,

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverra ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n.
163/2006 e s.m.1..
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La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che il Committente abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali
penalita.

L’Appaltatore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente
Contratto, di tutte le autorizzazioni, concessioni ed accordi necessari all’esecuzione del
servizio oggetto dell’appalto in conformita a tutto quanto previsto nel presente Contratto.

L’Appaltatore ha prodotto inoltre la polizza emessa dalla Compagnia di assicurazioni

in data sub n. , conservata in atti, a
copertura della responsabilita civile per danni che, nel corso dell’appalto potrebbero essere
cagionati a cose e persone per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00) con durata sino alla conclusione delle attivita dedotte in
appalto.

ART. 7 COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

Entro 2 (due) mesi dalla consegna della Linea presso ST, sara effettuato il collaudo di
accettazione a cura di ST relativo alla fornitura oggetto del presente Contratto nelle modalita
dettagliate nelle Specifiche tecniche allegate <subn.  >.

L’esito dei test di conformita della linea di ritardo sard riportato in idoneo verbale di
accettazione sottoscritto tra le Parti ove alle operazioni dei test sia presente 1’ Appaltatore o un
suo delegato. Laddove I’Appaltatore non sia presente, ST inviera il verbale all’Appaltatore a
mezzo raccomandata a.r. e ’Appaltatore dovrd riconsegnare il verbale, debitamente
controfirmato, ad ST entro 1 successivi 15 (quindici) giorni.

Nel caso di mancato superamento del test di accettazione relativo alla linea di ritardo,
I’ Appaltatore dovra provvedere a renderlo conforme alle specifiche tecniche e/o a sostituirlo a
propria cura e spese entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla
comunicazione scritta di mancato superamento da parte di ST. L’Appaltatore sari
responsabile di organizzare e sostenere le spese per I'esecuzione di un intervento locale di
riparazione o, nel caso in cui si rendesse necessario, per il trasporto presso la propria sede, per
la necessaria riparazione e/o messa a punto.

Nel caso in cui entro detto termine non venga effettuato I'intervento o nel caso di esito
negativo anche del secondo test di accettazione presso ST, ST si riserva il diritto di risolvere il
presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con una comunicazione da inviarsi
all’Appaltatore entro 15 (quindici) giorni.

ART. 8 GARANZIA

L’Appaltatore si obbliga a garantire che la fornitura oggetto del presente Contratto sia
immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui € destinata.

La garanzia applicata alla fornitura & pari ad un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del
verbale di accettazione formale di cui al precedente art. 7.

Durante il periodo di garanzia, tutte le eventuali spese e/o costi da sostenere per riparazioni o
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la sostituzione di uno o piti dei componenti, saranno ad esclusivo carico dell’ Appaltatore.

ART. 9 PENALITA

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termini di consegna di cui al
precedente articolo 3, ST si riserva la facolta di applicare una penale pari ad € 150,00 (Euro
centocinquanta/00).

Le penali di cui sopra verranno detratte dai crediti maturati dall’Appaltatore ovvero daranno
luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino alla concorrenza del corrispondente
importo, con il conseguente obbligo per I’Appaltatore di provvedere alla sua immediata
reintegrazione.

Il Committente si riserva in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento delle maggiori
indennita, qualora i danni causati dai ritardi stessi per mancati introiti o per qualsiasi altro
titolo, risultassero superioti all’ammontare complessivo della penale stabilita.

Qualora I'importo singolo o complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento)
dell’ammontare netto contrattuale il Committente, ai sensi di legge, avra facoltd di risolvere il
Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento per maggiori danni causati
dai ritardi rispetto al suddetto termine di ultimazione.

ST potra rifiutare la fornitura qualora essa non risulti corrispondente alla Specifica Tecnica
allegata <subn. > oppure non risponda alle previsioni dell’offerta, approvvigionandosi da
terzi e addebitando il maggior costo all’Appaltatore.

Art. 10 SUBAPPALTO
L’Appaltatore puo ricorrere al subappalto nei limiti e secondo le modalita previste dall’art.
118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.1..

ART. 11 FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno responsabili per eventuali ritardi nell’esecuzione del Contratto qualora
cio sia causato da calamita naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale e, pit in generale,
da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilita di controllo.

Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte interessata dovra prontamente
informare per iscritto l’altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli
provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo,

ART. 12 NORME ANTINFORTUNISTICHE E SCAMBIO DEI DOCUMENTI DI
SICUREZZA

L’Appaltatore & obbligato all’osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra disposizione legislativa e normativa in
tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

E facolta del Committente richiamare in qualsiasi momento "osservanza di tali disposizioni e
di prescrivere altresi I’allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle
stesse.
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Il personale impiegato dovra operare esclusivamente in base alle istruzioni del Referente
dell’Appaltatore presente sul luogo, che dovra far osservare le disposizioni indicate e sara
ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza.

Si intende che il personale impiegato dall’Appaltatore & a conoscenza dei rischi derivanti dalla
propria attivita, ha a disposizione 1 mezzi di prevenzione necessari, osservera tutte le norme
antinfortunistiche vigenti ed & coperto dalle assicurazioni di legge.

Come stabilito dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Committente e I’Appaltatore si
impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro che possano incidere sulle attivita lavorative oggetto dell’appalto o che siano dovuti alle
interferenze con le attivita del Committente o di altre imprese.

In particolare, nei casi previsti dalla legislazione vigente, il Committente provvede alla
redazione del DUVRI “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”; in tali
casi ’Appaltatore é tenuto ad attuare le misure di prevenzione e protezione, finalizzate ad
evitare rischi da interferenza, indicate nel medesimo documento che viene allegato alla
documentazione relativa all’appalto.

Per ottemperare agli obblighi di informazione nei confronti delle imprese appaltatrici e dei
lavoratori autonomi che si trovano nella necessita di operare all'interno dei luoghi di lavoro
del Commuittente, all'interno del sito web del Committente, nel capitolo dedicato alle
informazioni per le ditte appaltatrici esterne, nella sezione “Occupational Health & Safety”
(http://www.elettra.trieste.it/Safety/index.php?n=Main.Ditte), sono resi disponibili i
seguenti documenti:

MANUALE DI SICUREZZA SUL LAVORO PER DITTE ESTERNE, PIANO DI
EMERGENZA DIELETTRA.

L’Appaltatore ¢ tenuto a prendere visione di quanto contenuto nei documenti di cui sopra, a
compilare l'apposita lettera di consegna disponibile sul medesimo sito web, da restituire
compilata e controfirmata al Servizio di Prevenzione e Protezione prima dell’avvio dei lavori,
e ad attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e protezione riportate nei
documenti citati.

L’Appaltatore dovra, inoltre, fornire al Committente i propri documenti di sicurezza utili per
la reciproca informazione e coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione.

Per avere accesso al sito del Committente I’Appaltatore é tenuto a fornire un elenco, da
agglornarsi ad ogni variazione, del nominativi dei propri dipendenti coinvolti nelle attivita
lavorative previste e degli eventuali mezzi d’opera necessari con 1 relativi dati (marca, targa,
etc.).

Tali elenchi e successivi aggiornamenti dovranno essere inviati al Servizio di Prevenzione e
Protezione utilizzando i seguenti riferimenti:

Fax (su carta intestata) ai numeri:  +39-040/375 8029 oppure +39-040/938 0902
E-Mail: SPP@elettra.trieste.it
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I lavoratori che risultino regolarmente segnalati potranno avere accesso al sito del
Committente durante il normale orario di lavoro e previa presentazione di un documento di
. O
identita.

ART. 13 VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI E RESPONSABILITA VERSO TERZI
Ciascuna Parte si impegna a tenere |’altra manlevata ed indenne da qualsivoglia pretesa di terzi
in merito ad asserite violazioni di diritti di proprieta intellettuale o industriale verificatasi nel
corso dell’esecuzione del presente Contratto.

Analogamente ciascuna Parte terra I'altra manlevata ed indenne da ogni pretesa avanzata da
terzi, ivi compresi 1 propri dipendenti, per danni di qualsivoglia natura verificatisi nel corso
dell’esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

ART. 14 COMUNICAZIONI

Ciascuna Parte nomina un proprio referente, cui affida il compito di coordinare e verificare lo
svolgersi delle attivita previste nel presente Contratto e gestire le comunicazioni tra le Parti
stesse.

I referenti tecnici nominati dalle Parti sono:
Per il Commuttente:
e-mail:
tel: +39 0403758
ﬁzx: +39 0409380
SINCROTRONE TRIESTE S.Cp.A.
S.S. 14, km 163,5 in Area Sctence Park
34149 Basovizza - TRIESTE - ITALIA

Per Appaltatore:
e-mail:

tel:
Jax: +

Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovra essere tempestivamente comunicata ed
approvata per iscritto da entrambe le Parti.

ART. 15 RISOLUZIONE DAL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA

Fermo quanto previsto dall’articolo 7, il Committente potra procedere alla risoluzione di
diritto del presente Contratto in qualsiasi momento per grave inadempimento

Pagina 8 di 10



ALLEGATO <sub n. 3>

dell’Appaltatore ovvero per reiterate carenze nella fornitura imputabili allo stesso
Appaltatore, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di ogni danno diretto ed
indiretto che da tale inadempimento possa derivare.

Il presente Contratto dovra, inoltre, considerarsi automaticamente risolto ai sensi dell’art.
1456 del Codice civile italiano in caso di fallimento dell’ Appaltatore o altra situazione analoga,
di perdita di uno dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso
di cessione del Contratto anche parziale a terzi, ovvero nel caso previsto dal comma 4 dell’art.
9.

ART. 16 CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal
presente Contratto.

Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, le Parti concordano fin
d’ora che ogni eventuale controversia sara di competenza esclusiva dell’Autoritd Giudiziaria

del Foro di Trieste.

ART. 17 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti si danno reciprocamente
atto che 1 dati personali che verranno acquisiti in occasione del presente rapporto contrattuale
verranno trattati unicamente in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire
una efficace gestione dei rapporti commerciali.

I dati personali saranno trattati: mediante strumenti manuali, informatici e telematici; da
soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati,
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; con
I'impiego di misure di sicurezza comunque idonee a garantire la riservatezza del soggetto
interessato cul 1 dati st riferiscono e ad evitare I'indebito accesso a soggetti terzi o a personale
non autorizzato.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i
dati potranno essere comunicati a: professionisti o consulenti, istituti di credito e di
assicurazione, societa di recupero crediti.

Le Parti prendono reciprocamente atto che I’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 conferisce
specifici diritti in materia.

In particolare le Parti potranno ottenere dal Titolare competente: la conferma circa Iesistenza
o meno di dati che 1i riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; la conoscenza
dell’origine dei dati stessi, della logica e delle finalita su cui si basa il trattamento; gli estremi
identificativi del Titolare; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge; 1'aggiornamento, la rettificazione o, se vi & linteresse,
I'integrazione dei dati stessi; infine, ciascuna Parte ha diritto di opporsi, per motivi legittimi ed
in forma scritta, al trattamento operato dall’altra Parte.

Per il Committente il Titolare del trattamento & Sincrotrone Trieste S.C.p.A., nella figura
dell’ Amministratore Delegato Prof. Alfonso Franciost.
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Per I’ Appaltatore il Titolare del trattamento €

Art. 18 RINVIO
Per quanto non specificamente disciplinato dal presente atto e dai relativi allegati, si fa rinvio
alle disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili.

ART. 19 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, incluse le spese bancarie relative ai pagamenti - con la sola
esclusione dell’LV.A. - inerenti e derivanti dal presente Contratto sono e saranno ad esclusivo
carico dell’ Appaltatore incluse quelle per riproduzioni, disegni ed elaborati vari.

ART. 20 DOCUMENTI CONTRATTUALI
Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Qualora si riscontrino disposizioni alternative e/o contrastanti fra i diversi documenti le Parti
si atterrano a quanto contenuto nei documenti sotto elencati in ordine di priorita:
1. Specifica Tecnica “Specifiche tecniche per la produzione della linea di ritardo per il
progetto FERMI@Elettra” rif. 42768 rev.1 di data 08.09.2010;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. Verbale di negoziazione.

ART. 21 DISPOSIZIONI FISCALI
Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, sara registrato a cura della Parte richiedente

soltanto in caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, Punto II, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131
€ s.m.L.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste,

PER SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A.
Prof. Alfonso Franciosi
Amministratore Delegato

PER I’APPALTATORE
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